



Uhowo, 19.01.2018 r.

ZP.DPS.II-2/2018

**MODYFIKACJA TREŚCI  
ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap II (wymiana drugiej części okien nadziemna w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii” WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 9 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

W Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 1 jest : „Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na przeprowadzeniu drugiego etapu wymiany okien nadziemna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Zamówienie obejmuje:

- a) demontaż starej, niewymienionej stolarki okiennej, a także utylizację w sumie 141 okien (w tym 22 okna balkonowe tj. drzwi + okna oraz 1 oddzielne drzwi balkonowe) (patrz zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10 i przedmiar robót);
- b) dostawę i montaż kompleksowy nowej stolarki okiennej w sumie 141 okien jw. (patrz projekt docieplenia ppkt. 3.8 - 3.11; zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10 i przedmiar robót), w tym przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, wykończeniowych oraz porządkowych”.

**Treść ta zostaje zmieniona i otrzymuje nowe brzmienie:** „Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegająca na przeprowadzeniu drugiego etapu wymiany okien nadziemna obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Zamówienie obejmuje:

- a) demontaż starej, niewymienionej stolarki okiennej, a także utylizację w sumie 141 okien (w tym 22 okna balkonowe tj. drzwi + okna oraz 1 oddzielne drzwi balkonowe) (patrz zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10 i przedmiar robót);



b) dostawę i montaż kompleksowy nowej stolarki okiennej w sumie 141 okien jw. (patrz projekt docieplenia ppkt. 3.8 - 3.9; zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10 i przedmiar robót), w tym przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych, wykończeniowych oraz porządkowych”.

Dodatkowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 3 jest: „Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie prac związanych z wymianą drugiej części okien nadziemna w obiekcie -- Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, dlatego przygotowując się do złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględniać wyłącznie ten zakres prac (patrz projekt docieplenia ppkt. 3.8 - 3.11; zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10), uwzględniony w dokumencie zbiorczym pt. „Dokumentacja techniczna - projekt docieplenia”, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Docieplenie stropodachów oraz zewnętrznych ścian obiektu – Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, stanowi odrębny zakres robót, które stanowią przedmiot oddzielnego postępowania ZP.DPS.II-1/2018.”

**Treść ta zostaje zmieniona i otrzymuje nowe brzmienie:** „Przedmiotowe postępowanie dotyczy wyłącznie prac związanych z wymianą drugiej części okien nadziemna w obiekcie -- Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, dlatego przygotowując się do złożenia oferty Wykonawca powinien uwzględniać wyłącznie ten zakres prac (patrz projekt docieplenia ppkt. 3.8 - 3.9; zał. do projektu docieplenia rys. 8,9,10), uwzględniony w dokumencie zbiorczym pt. „Dokumentacja techniczna - projekt docieplenia”, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Docieplenie stropodachów oraz zewnętrznych ścian obiektu – Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, stanowi odrębny zakres robót, które stanowią przedmiot oddzielnego postępowania ZP.DPS.II-1/2018.”

**W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert i wyznacza się nowy termin.**

Miejsce i nowy termin składania ofert

Oferty należy złożyć w kopercie, oznaczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. X SIWZ w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Surażskiej 67, w sekretariacie placówki, **w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10.00**

Miejsce i nowy termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi **w dniu 31.01.2018 r. o godz. 10.30** w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, ul. Surażska 67, w sekretariacie placówki.

Wobec powyższego, koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:



**Powiat Białostocki - Dom Pomocy Społecznej w Uhowie**  
**Uhowo - ul. Surażska 67, 18-100 Łapy**

**z wyraźnym dopiskiem:**

„Przetarg nieograniczony na **termomodernizację obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie - Etap II (wymiana drugiej części okien nadziemia) w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”**

**WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16** dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

**Nie otwierać przed dniem 31.01.2018 r. roku do godz. 10.30”**

**Informuję, że powyższa informacja staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.**

**Podpisała:**  
**Marta Pasieka**  
**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uhowie**